

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE

**PROJET D'APPUI A L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE ET ASSAINISSEMENT RESILIENTS AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A LA COVID-19 DANS
LA REGION DE KAYES ET LE CERCLE DE KATI
(PAAEPAR-3C2K)**

CELLULE D'EXECUTION DU PROJET

REPUBLIQUE DU MALI**Un Peuple—Un But—Une Foi**

Résultats des évaluations/négociations

Client : Direction Nationale de l'Hydraulique

Intitulé du Marché : Campagne d'information éducation pour un Changement de comportement vis à vis du lavage des mains, de l'hygiène en général et de l'assainissement dans 09 communes de la Région de Kayes et 06 communes du cercle de Kati dont 50% de femmes (y compris la mise en place des gestionnaires) ; et Mise en place des dispositifs de lavage des mains dans les écoles, les centres de santé, les marchés, les lieux de culte et produits (masques, gel hydro alcoolique) : 140 dans la Région de Kayes et 130 dans le cercle de Kati.

Pays : Mali**Référence de l'accord de Don :** 5600155005453**N° d'Identification du Projet :** P-ML-E00-011**Référence du dossier :** Avenant n° 1 au marché n° 5279/M-2025**Mode de sélection :** Avenant

- Les données de base**

ANO sur les TDR et AMI	20 juillet 2026
Date de publication de l'AMI	Non Appllicable
ANO sur le PV de négociation et le projet de marché	20 juillet 2026
Date de l'intention d'attribution	21 juillet 2026

• **Consultant retenu**

Nom :	GroupeMENT MIDEV SARL/BRESS SARL
Adresses :	Bamako, Tabacoro, R140 P1099, Tél : 75015880 ; Email : midev.SARL@yahoo.com/Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Tél : 76485970/66710507, Email : bress@afribonemali.net
Prix du Marché après négociations :	30 415 000 F CFA HT pour un délai d'exécution de 05 mois

Proposition financière

N° Pli	Nom du consultant	Montant proposé F CFA HT	Conversion dans la monnaie d'évaluation (F CFA TTC)	Taxes indirectes estimées par les Consultants F CFA	Montant HT négocié	Ajustement	Montant HT Corrigé et Montant du marché
1	GroupeMENT MIDEV SARL/BRESS SARL	42 395 100	N/A	7 631 118	30 415 000	0	30 415 000

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE

**PROJET D'APPUI A L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE ET ASSAINISSEMENT, ENT RESILIENTS AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A LA COVID-19 DANS
LA REGION DE KAYES ET LE CERCLE DE KATI
(PAAEPAR-3C2K)**

CELLULE D'EXECUTION DU PROJET (CEP)

REPUBLIQUE DU MALI**Un Peuple—Un But—Une Foi**

ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ

Référence de l'accord de Don : 5600155005453

N° d'Identification du Projet : P-ML-E00-011

Financement : FAE/BAD 100%, Exercice 2026

AUTORITE CONTRACTANTE	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
OBJET DU MARCHÉ	Campagne d'information éducation pour un Changement de comportement vis à vis du lavage des mains, de l'hygiène en général et de l'assainissement dans 09 communes de la Région de Kayes et 06 communes du cercle de Kati dont 50% de femmes (y compris la mise en place des gestionnaires) ; et Mise en place des dispositifs de lavage des mains dans les écoles, les centres de santé, les marchés, les lieux de culte et produits (masques, gel hydro alcoolique) : 140 dans la Région de Kayes et 130 dans le cercle de Kati
REFERENCE DU DOSSIER	Avenant n° 1 au marché n° 5279/M-2025
DATE DE PUBLICATION	Non Applicable
NOMBRE D'OFFRES OUVERTES ET IDENTITE DES SOUMISSIONNAIRES	Un (01) : Groupement MIDEV SARL/BRESS SARL
MONTANT DES MARCHES	30 415 000 F CFA HT
NOM & ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE	Groupement MIDEV SARL/BRESS SARL Bamako, Tabacoro, R140 P1099, Tél : 75015880 ; Email : midev.SARL@yahoo.com/Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Tél : 76485970/66710507, Email : bress@afribonemali.net
DELAÏ D'EXECUTION	05 mois.

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et délégations de service public, modifié et ouvre le délai de recours gracieux auprès de la DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE en vertu de l'article 120 du code, puis d'un recours auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) en vertu de l'article 121 dudit code.

Résultats des évaluations/négociations

Client : Direction Nationale de l'Hydraulique

Intitulé du Marché : Réalisation des Etudes d'Impacts Environnemental et Social de 20 AEP et 30 AES dans la Région de Kayes et de 15 AEP et 35 AES dans la Région de Koulikoro.

Pays : Mali

Référence de l'accord de Don : 5600155005453

N° d'Identification du Projet : P-ML-E00-011

Référence du dossier : ED N° 001-2026/MEE-DNH-PAAEPAR 3C2K-CEP

Mode de sélection : Entente Directe (ED)

• Les données de base

ANO sur les TDR et AMI	17 juillet 2026
Date de publication de l'AMI	Non Aplicable
ANO sur le PV de négociation et le projet de marché	17 juillet 2026
Date de l'intention d'attribution	21 juillet 2026

• Consultant retenu

Nom :	Groupement MIDEV SARL/BRESS SARL
Adresses :	Bamako, Tabacoro, R140 P1099, Tél : 75015880 ; Email : midev.SARL@yahoo.com/Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Tél : 76485970/66710507, Email : bress@afribonemali.net
Prix du Marché après négociations :	51 400 000 F CFA HT et un délai d'exécution de 04 mois

Identités des Consultants (Non Applicable)

N° pli	Nom des Consultants	Nationalité (Chef de file)	Adresses
1			

Proposition financière

N° Pli	Nom du consultant	Montant proposé F CFA HT	Conversion dans la monnaie d'évaluation (F CFA TTC)	Taxes indirectes estimées par les Consultants	Montant HT négocié	Ajustement	Montant HT Corrigé et Montant du marché
1	GroupeMENT MIDEV SARL/BRESS SARL	63 000 000	N/A	11 340 000	51 400 000	0	51 400 000

Montant d'attribution du contrat : Après négociations, le marché est attribué provisoirement au GroupeMENT MIDEV SARL/BRESS SARL pour un montant de **51 400 000 F CFA HT** et un délai d'exécution de **04 mois**.

Classement des Consultants (Non Applicable)

Nom des consultants	Évaluation technique			Évaluation financière		Évaluation combinée	
	Scores techniques ¹ S(t)	Scores pondérés S(t) × T ²	Classement technique	Scores financiers ³ S(f)	Scores pondérés S(f) × F ⁴	Scores S(t) T + S(f) F	Classement

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE

**PROJET D'APPUI A L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
POTABLE ET ASSAINISSEMENT, EN RESILIENTS AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET A LA COVID-19 DANS
LA REGION DE KAYES ET LE CERCLE DE KATI
(PAAEPAR-3C2K)**

CELLULE D'EXECUTION DU PROJET (CEP)

REPUBLIQUE DU MALI**Un Peuple—Un But—Une Foi**

ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ

Référence de l'accord de Don : 5600155005453

N° d'Identification du Projet : P-ML-E00-011

Financement : FAE/BAD 100%, Exercice 2026

AUTORITE CONTRACTANTE	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
OBJET DU MARCHÉ	Réalisation des Etudes d'Impacts Environnemental et Social de 20 AEP et 30 AES dans la Région de Kayes et de 15 AEP et 35 AES dans la Région de Koulikoro
REFERENCE DE LA DP	ED N° 001-2026/MEE-DNH-PAAEPAR 3C2K-CEP
DATE DE PUBLICATION	Non Applicable
NOMBRE D'OFFRES OUVERTES ET IDENTITE DES SOUMISSIONNAIRES	Un (01) : Groupement MIDEV SARL/BRESS SARL
MONTANT DES MARCHES	51 400 000 F CFA HT
NOM & ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE	Groupement MIDEV SARL/BRESS SARL Bamako, Tabacoro, R140 P1099, Tél : 75015880 ; Email : midev.SARL@yahoo.com/Bamako, Hamdallaye ACI 2000, Tél : 76485970/66710507, Email : bress@afribonemali.net
DELAI D'EXECUTION	04 mois.
La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et délégations de service public, modifié et ouvre le délai de recours gracieux auprès de la DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE en vertu de l'article 120 du code, puis d'un recours auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) en vertu de l'article 121 dudit code.	

MINISTRE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE

DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL

DIVISION APPROVISIONNEMENTS ET MARCHES
PUBLICS

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2026

ESSOR n°20500 du 27 octobre 2025
Mise en jour du 01/01/2026 au 07/07/2026
Version n°10 ID23435
lettre DGMP-DSP n°02287/MEF-DGMP-DSP du 07/07/2026

N°	Ordon nature	Chapitre	Section	Nature	Nom du Service	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant Prévisionnel	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
									CABINET									
1	MIC	11-1-2014-0049-064-000000	380	60-11-06	Cabinet	PI	DRPCR	BN	Renforcement de capacités de certains Agents du Cabinet	14 950 000	30/06/2026	05/07/2026	09/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	31/12/2026
2	MIC	11-1-2014-0049-064-000000	380	60-11-06	Cabinet	F	DRPCR	BN	Achat des fournitures de bureau pour compte du Cabinet	11 000 000	02/07/2026	07/07/2026	11/07/2026	20/07/2026	04/08/2026	10/08/2026	25/08/2026	31/12/2026
3	MIC	11-1-2014-0049-064-000000	380	60-11-06	Cabinet	F	DRPCR	BN	Achat de matériels informatiques pour compte du Cabinet	12 000 000	03/07/2026	08/07/2026	12/07/2026	21/07/2026	05/08/2026	11/08/2026	26/08/2026	31/12/2026
4	MIC	11-1-2014-0049-064-000000	380	60-11-06	Cabinet	F	DRPCR	BN	Achat de produits alimentaires pour le compte de la DFM et du CABINET	9 900 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
									DFM									
1	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	62-21-12	DFM	SC	DRPCO	BN	Gardiennage et surveillance des locaux des différentes structures dudit Ministère en 03 lots distincts	79 500 000	30/10/2025	04/11/2025	08/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	31/12/2026
2	MIC	12-2-2009-0010-032-000-000	380	62-21-12	DFM	SC	DRPCO	BN	Nettoyage et entretien des locaux des différentes structures dudit Ministère en 05 lots distincts	79 500 000	30/10/2025	04/11/2025	08/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	08/12/2025	23/12/2025	31/12/2026
3	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-11-06	DFM	F	DRPCR	BN	Marché à clientèle relatif à l'achat de fournitures de bureau au compte de la DFM et du CABINET	14 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
4	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-11-06	DFM	F	DRPCR	BN	Marché à clientèle relatif à l'achat de consommables informatiques au compte de la DFM et du CABINET	14 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
5	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	23-51-02	DFM	F	DRPCR	BN	Achat de matériels roulant (motos)	22 250 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026

6	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-11-06	DFM	F	DRPCR	BN	Achat de matériels informatiques et scanners pour le compte de la DFM	16 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
7	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-11-06	DFM	F	DRPCR	BN	Achat de produits d'entretien pour le compte du cabinet et de la DFM	15 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
8	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	61-81-02	DFM	SC	DRPCR	BN	Distribution de la connexion internet dans certains departement du MIC	13 668 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
9	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	61-41-04	DFM	SC	DRPCR	BN	Entretien et réparation des véhicules et achat des pièces de rechanges	24 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
10	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	62-91-34	DFM	SC	DRPCO	BN	Maintenance et entretien des climatiseurs et des appareils de froid en trois (03) lots distincts	60 000 000	01/12/2025	06/12/2025	10/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	31/12/2026
11	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	62-21-01	DFM	SC	DRPCO	BN	Maintenance et entretien des groupes électrogènes et des ascenseurs de la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC), de la Direction Nationale des Petites et Moyennes Entreprise (DNPME) et du Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI), Direction Nationale des Industries (DNI) et de la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) en deux (02) lots	30 000 000	01/12/2025	06/12/2025	10/12/2025	19/12/2025	03/01/2026	09/01/2026	24/01/2026	31/12/2026
12	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	62-31-02	DFM	PI	DRPCR	BN	Renforcement de capacités de certains Agents de la DFM	14 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
13	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	62-21-12	DFM	T	DRPCR	BN	Travaux de plomberie et achat de matériels et reparation des toilettes de la DFM et du Cabinet	11 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
14	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	61-41-03	DFM	SC	DRPCR	BN	Marché à clientèle relatif à l'entretien et reparation du parc informatique et achat de pièces de rechange pour le Cabinet et DFM	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
15	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	61-71-03	DFM	SC	DRPCR	BN	Abonnement des chaines CANAL PLUS et MALIVISION pour les décodeurs et réparations des décodeurs et téléviseurs au compte du Cabinet et de la DFM	8 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
16		12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-11-06/60-52-01	DFM	F	DRPCO	BN	Marché à clientèle pour l'achat de produits alimentaires au profit du Ministère de l'Industrie et du Commerce	30 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026

17	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-11-06	DFM	F	DRPCR	BN	Les travaux d'entretien de plomberie (reparation et échange de petits matériels, débouchage des canaux égouts) et entretien permanent de l'intérieur des toilettes (supplémentaires) pour le Cabinet et la DFM	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
18	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	23-51-02	DFM	F	DRPCO	BN	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau	35 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
19	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-61-01	DFM	F	DRPCR	BN	Acquisition des climatiseurs au compte du Cabinet et de la DFM	8 500 000	17/03/2026	22/03/2026	26/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	31/12/2026
20	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-61-01	DFM	F	DRPCR	BN	La restauration et location des salles dans le cadre de l'organisation du 9ème réunion du comité ministériel de coordination des pays du C4 à Bamako au compte du Ministère de l'Industrie et du Commerce	10 958 000	05/02/2026	10/02/2026	14/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
21	MIC	12-2-2009-0010-014-000-000	380	60-11-06	DFM	SC	DRPCO	BN	Conception de logiciel, archivage physique et numérique des documents de la DFM	55 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
									UMPP S.A									
1	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	SC	DRPCR	RP	Gardiennage et surveillance des locaux de l'UMPP	5 900 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	10/06/2026
2	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	SC	DRPCR	RP	Maintenance et entretien des climatiseurs, groupes électrogènes, et autres équipements de l'UMPP	6 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2025
3	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	Achat de produits d'entretien au compte de l'UMPP	5 400 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	22/12/2026
4	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	Achat de matériels, mobiliers, outillages au compte de l'UMPP	6 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	12/03/2026
5	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Achat de matériels roulant (véhicules) pour l'UMPP	75 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	11/04/2026
6	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	PI	DRPCO	RP	Formation professionnelle au compte de l'UMPP	19 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	12/03/2026
7	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	PI	ED	RP	Elaboration de termes de référence pour la nouvelle usine au compte de l'UMPP	24 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	12/03/2026
8	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	T	AOO	RP	Travaux de rénovation et construction de bâtiments au compte de l'UMPP	450 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	26/04/2026
9	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	T	DRPCO	RP	Travaux de câblage et installation électrique et informatique de l'UMPP	30 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	26/04/2026

10	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	AOO	RP	Fourniture, installation d'équipements de production et matériels de laboratoire avec formation au compte de l'UMPP	490 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	26/05/2026
11	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	ED	RP	Achat matières premières et réactifs au compte de l'UMPP	895 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	02/11/2026
12	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	ED	RP	Achat d'Emballages pour l'UMPP	440 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	02/11/2026
13	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPO	RP	Marché à clientèle relatif à l'achat d'emballages aluminium au compte de l'UMPP	79 995 000	02/03/2026	07/03/2026	11/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
14	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	AAO	RP	Marché à clientèle relatif à l'achat d'emballages aluminium au compte de l'UMPP	100 000 000	02/03/2026	07/03/2026	11/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
15	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	Acquisition d'équipement de production de pommades au compte de l'UMPP	20 000 000	05/02/2026	10/02/2026	14/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
16	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	acquisition d'équipements de production de comprimés au compte de l'UMPP	24 900 000	02/03/2026	07/03/2026	11/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
17	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Marché à clientèle relatif à l'achat d'emballages film au compte de l'UMPP	70 000 000	02/03/2026	07/03/2026	11/03/2026	20/03/2026	04/04/2026	10/04/2026	25/04/2026	31/12/2026
18	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	Etude de faisabilité pour la nouvelle usine au compte de l'UMPP	60 000 000	15/02/2026	20/02/2026	24/02/2026	05/03/2026	20/03/2026	26/03/2026	10/04/2026	31/12/2026
19	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Marché à clientèle relatif à l'achat d'emballages flacons au compte de l'UMPP	40 000 000	05/02/2026	10/02/2026	14/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
20	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	Acquisition d'équipement de sirops au compte de l'UMPP	24 950 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
21	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Marché à clientèle relatif à l'achat d'emballages film au compte de l'UMPP	70 000 000	05/02/2026	10/02/2026	14/02/2026	23/02/2026	10/03/2026	16/03/2026	31/03/2026	31/12/2026
22	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	Acquisition de divers matériels et outillages	24 900 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
23	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	ED	RP	Acquisition des emballages	90 000 000	29/12/2025	03/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	06/02/2026	21/02/2026	31/12/2026
24	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	Acquisition des matières premières au compte de l'UMPP	24 800 000	29/12/2025	03/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	06/02/2026	21/02/2026	31/12/2026

25	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCR	RP	Acquisition d'équipement de production de pommades au compte de l'UMPP	24 600 000	29/12/2025	03/01/2026	07/01/2026	16/01/2026	31/01/2026	06/02/2026	21/02/2026	31/12/2026
26	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	ED	RP	Acquisition matériels de numérisation au compte de l'UMPP	24 900 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
27	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Acquisition des équipements de bureau et divers	72 500 000	30/06/2026	05/07/2026	09/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	31/12/2026
28	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Acquisition des équipements de laboratoire au compte de l'UMPP	75 000 000	30/06/2026	05/07/2026	09/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	31/12/2026
29	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Acquisition des équipements de production de comprimés et gélules au compte de l'UMPP	79 500 000	30/06/2026	05/07/2026	09/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	31/12/2026
30	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Acquisition divers d'équipement de production au compte de l'UMPP	77 500 000	30/06/2026	05/07/2026	09/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	31/12/2026
31	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Acquisition d'équipement de production de pommades au compte de l'UMPP	70 000 000	30/06/2026	05/07/2026	09/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	31/12/2026
32	UMPP-SA	12-2-2009-0010-032-000-000	380		UMPP-SA	F	DRPCO	RP	Acquisition d'équipement de sirops au compte de l'UMPP	79 000 000	30/06/2026	05/07/2026	09/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	31/12/2026
CTRCA																		
1	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	64-91-23	CTRCA	PI	ED	BN	Opérationnalisation du Régime de l'Entreprenant au Mali	20 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
2	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	64-91-23	CTRCA	PI	DRPCR	BN	Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes	10 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
3	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	64-91-23	CTRCA	PI	DRPCO	BN	Conception et production des supports de communication sur les réformes adoptées	23 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
4	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	64-91-23	CTRCA	PI	DRPCO	BN	Missions d'immersion dans le cadre des réformes	15 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
5	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	64-91-23	CTRCA	PI	DRPCR	BN	Formation en meilleures pratiques pour l'amélioration du Climat des affaires	10 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
6	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	64-91-23	CTRCA	PI	DRPCR	BN	Formation en suivi et évaluation des projets, programmes et politiques de développement	10 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026

7	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	64-91-23	CTRCA	F	DRPCR	BN	Acquisition de biens et services pour le compte de la CTRCA (Carburant, entretien et réparation des véhicules, des équipements informatiques et électriques, acquisition de motos, équipements informatiques, matériels et équipements de bureau)	18 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
8	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	60-11-06	CTRCA	F	DRPCR	BN	Acquisition des matériels informatiques et ascenseurs au compte de la CTRCA	15 000 000	17/03/2026	22/03/2026	26/03/2026	04/04/2026	19/04/2026	25/04/2026	10/05/2026	31/12/2026
9	MIC	31-3-2011-0142-001-000000	380	64-91-23	CTRCA	PI	DRPCR	BN	Formation en planification économique et gestion des projets	10 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
									APPUI CTRCA									
1	MIC	31-6-2011-2603-001-000000	380	21 -1 1-1 7	CTRCA	PI	ED	BN	L'extension de l'application de gestion informatique du Permis de Construire à tout le District de Bamako et le reste du territoire national	19 000 000	02/02/2026	07/02/2026	11/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	13/03/2026	28/03/2026	31/12/2026
									DGCC									
1	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380	60-91-40	DGCC	F	DRPCR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau	13 205 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
2	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380	60-91-40	DGCC	F	DRPCR	BN	Achat d'équipements de bureau	20 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
3	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380	60-11-06	DGCC	F	DRPCR	BN	Achat de fournitures de bureau	24 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
4	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380	60-11-06	DGCC	F	DRPCR	BN	Achat de produits alimentaires	14 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
5	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380	60-11-06	DGCC	F	DRPCR	BN	Achat de consommables informatiques	24 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
6	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380	60-91-40	DGCC	F	DRPCR	BN	Achat de matériels informatiques	20 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
7	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	DRPCR	RP	Achat d'articles d'habillement et articles chaussants	24 950 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
8	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	DRPCR	RP	Acquisition de motos et Pièces de rechanges	24 995 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
9		12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	DRPCR	RP	Achat de matériels électriques (batteries lithium et accessoires)	24 975 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
10	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	DRPCR	RP	Achat de carburants, Huiles et Autres	150 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
11	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	AOO	RP	Acquisition des véhicules au compte de la DGCC	300 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026

12	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	AOR	RP	Acquisition des véhicules au compte de la DGCC	300 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
13	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	AOR	RP	Acquisition de véhicule au compte de la DGCC	79 990 000	12/05/2026	17/05/2026	21/05/2026	30/05/2026	14/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	31/12/2026
14	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	AOO	RP	Travaux d'installation de batteries lithium avec convertisseurs hybrides et accessoires au compte de la DRCC et DGCC	135 000 000	13/05/2026	18/05/2026	22/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	31/12/2026
15	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	DRPCR	RP	Travaux d'installation de batteries lithium avec convertisseurs hybrides et accessoires au compte de la DGCC	24 950 000	20/04/2026	25/04/2026	29/04/2026	08/05/2026	23/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	31/12/2026
16	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	T	DRPCO	RP	Travaux d'installation de batteries lithium avec convertisseurs hybrides et accessoires au compte de la DGCC	45 000 000	20/04/2026	25/04/2026	29/04/2026	08/05/2026	23/05/2026	29/05/2026	13/06/2026	31/12/2026
17	MIC	12-2-2017-0013-001-000-000	380		DGCC	F	DRPCR	RP	Services et Produits d'entretien	24 350 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
									DNI									
1	MIC	12-2-2012-0015-001-000000	380	24-21-03	DNI	F	DRPCR	BN	Acquisition de matériels Informatiques	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
2	MIC	12-2-2012-0015-001-000000	380	60-91-01	DNI	F	DRPCR	BN	Achat de motos	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
3	MIC	12-2-2012-0015-001-000000	380		DNI	F	DRPCO	RP	Acquisition de véhicules Toyota 4*4	40 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
4	MIC	12-2-2012-0015-001-000000	380	60-91-01	DNI	T	DRPCR	BN	Travaux de réhabilitation	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
5	MIC	12-2-2012-0015-001-000000	380	24_11_08	DNI	F	DRPCR	BN	Acquisition de mobiliers de bureau	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
6	MIC	12-2-2012-0015-001-000000	380		DNI	PI	AOO	RP	Contrôle et surveillance travaux de construction des Directions Nationale et Régionale de l'Industrie et de la Cellule de Planification et de Statistiques à Bamako en deux (02) lots distincts	150 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
7	MIC	12-2-2012-0015-001-000000	380		DNI	T	AOO	RP	Travaux de construction des Directions Nationale et Régionale de l'Industrie et de la Cellule de Planification et de Statistiques et d'une salle de conférence à Bamako en deux (02) lots distincts	5 700 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
									CPS									
1	MIC	31-1-2007-0020-001-000000	380	60-11-06	CPS SICAIEPI	F	DRPCR	BN	Impression et diffusion des Annuaire Statistiques et des documents des revues sectorielles 2024 et 2025	13 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026

									APPUI-CPS									
1	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	appui -CPS	SC	DRPCR	BN	Fournitures et installations du câblage réseau, téléphone IP et server	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
2	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	appui -CPS	F	DRPCR	BN	Acquisition de biens et services (fauteuils, chaises et matériels informatiques)	6 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
3	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	appui -CPS	F	DRPCO	BN	Achat de véhicules de mission	25 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
4	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	CPS SICAIEPIP	PI	DRPCR	BN	Etude sur le Feedback des bénéficiaires de Projets et Programmes	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
5	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	CPS SICAIEPIP	PI	DRPCR	BN	Renforcement de capacité sur les outils de collecte d'information (Kobocollect) et traitement des bases de données (SPSS)	6 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
6	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	CPS SICAIEPIP	PI	DRPCR	BN	Formation sur les techniques d'analyse statistique des Cadres du secteur	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
7	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	CPS SICAIEPIP	PI	DRPCR	BN	Formation des cadres du secteur sur le budget en mode programme : Rôle et responsabilité des structures d'appui (CPS, DFM et DRH)	11 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
8	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	CPS SICAIEPIP	PI	DRPCR	BN	Formation des cadres en Evaluation des Politiques Publiques	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
9	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	CPS SICAIEPIP	PI	DRPCR	BN	Achat et installation des panneaux solaires et accessoires	15 000 000	29/01/2026	03/02/2026	07/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	31/12/2026
10	MIC	31-6-2009-2381-001-000000	380	21 -1 1-1 7	CPS SICAIEPIP	PI	DRPCR	BN	Formation sur les outils de collecte de suivi évaluation des projets et programmes du Budget Spécial d'investissement (BSI) et Autorisations d'Engagement et les Crédits de Paiement	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
									DNPME									
1	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	F	DRPCR	RP	Equipelement des bureaux mobiles	8 500 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
2	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	PI	DRPCR	RP	Mise en place d'un systeme d'information sur le marché	7 500 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
3	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380	62-91-41	DNPME		DRPCR	BN	Amenagement et installation des bureaux mobiles	14 500 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
4	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380	62-91-41	DNPME	PI	DRPCR	BN	Elaboration et vulgarisation de la charte des PME à travers une campagne de communication	9 500 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026

5	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	PI	DRPCR	RP	Réalisation d'une plateforme de formation des entrepreneurs et PME	14 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
6	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	SC	DRPCO	RP	installation d'internet fibre optique	45 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
7	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	PI	DRPCR	RP	Participation au salon des banques et PME	14 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
8	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	PI	DRPCO	RP	Elaboration de la politique nationale l'entreprenariat	30 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
9	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	F	DRPCR	RP	Appui matériels à des PME vulnérables	10 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
10	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	PI	DRPCO	RP	Elaboration de la politique nationale et la stratégie de développement des PME	30 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
11	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	PI	DRPCO	RP	voyage d'études et de recherche de partenariat	20 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
12	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	PI	DRPCR	RP	journée mondiale des PME	12 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
13	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	F	DRPCO	RP	Achat de deux (02) véhicules Prado TXL et Toyota Hilux	60 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
14	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380	60-11-06	DNPME	PI	DRPCR	RP	Cartographie des opportunités d'investissement pour les PME dans les communes rurales (Barouéli)	10 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
15	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380	60-11-06	DNPME	PI	DRPCR	BN	Etude comparative du financement classique et innovant des PME dans le contexte du Mali	14 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
16	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380	60-11-06	DNPME	PI	DRPCR	BN	renforcement des capacités techniques et manageriales des PME	14 500 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
17	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380	62-91-41	DNPME	PI	DRPCR	BN	Réalisation de missions d'information /sensibilisation des acteurs sur l'entreprenariat	14 500 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
18	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380	24-21-01	DNPME	PI	DRPCR	BN	Acquisition de matériels informatiques	8 000 000	30/06/2026	05/07/2026	09/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	08/08/2026	23/08/2026	31/12/2026
19	MIC	12-1-2019-0000-001-000000	380		DNPME	F	DRPCO	RP	Achat et installation d'interphone et d'un logiciel de gestion des courriers	45 000 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
PAD/PME																		
1	MIC	32-6-2021-3245-001-000000	380	21-1-1-04	DNPME	PI	DRPCR	BN	Elaboration de Politique Nationale et de stratégie de développement des PME	20 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
2	MIC	32-6-2021-3245-001-000000	380	21-1-1-17	DNPME	PI	DRPCR	BN	Elaboration de la Politique Nationale de l'entreprenariat	15 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026

									STP-CSSP									
1	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	SC	DRPCR	BN	Organisation de la session du CSSP	8 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
2	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	SC	DRPCR	BN	Organisation de la journée annuelle de l'entreprise privée (JAEP)	10 093 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
3	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	F	DRPCR	BN	Achat de produits alimentaires	8 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
4	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	F	DRPCR	BN	Acquisition d'équipements informatiques	14 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
5	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	F	DRPCR	BN	Achat de consommables informatiques	6 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
6	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	sc	DRPCR	BN	Entretien et réparation des véhicules	5 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
7	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	F	DRPCR	BN	Achat de fournitures de bureau	8 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
8	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	F	DRPCR	BN	Acquisition de biens et services	16 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
9	MIC	31-1-2011-0088-001-000000	380	64-91-23	STP/CSSP	SC	DRPCR	BN	Digitalisation de certaines procédures au STP-CSSP	23 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
									UMOCI									
1	MIC	32-6-2007-2241-001-70-0000	380	21_11_17	UMOCI	PRI	DRPR	BN	Elaborer le document de projet sur la facilitation des échanges (transports) (Projet de Durabilite).	8 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
2	MIC	32-6-2007-2241-001-70-0000	380	21_11_17	UMOCI	PRI	DRPR	BN	Elaborer le document de projet de développement de la filière cuirs et peaux (Projet de Durabilite).	14 900 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
3	MIC	32-6-2007-2241-001-70-0000	380	21_11_17	UMOCI	PRI	DRPR	BN	Elaborer un document de projet de développement de la filière anacarde (Projet de Durabilite).	8 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
4	MIC	32-6-2007-2241-001-70-0000	380	23-51-02	UMOCI	PRI	DRPR	BN	Former les acteurs de la filière gomme sur les questions de traçabilité (Projet Gomme).	8 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
5	MIC	32-6-2007-2241-001-70-0000	380	21_11_17	UMOCI	PRI	DRPR	BN	Organiser des formations sur les exigences reglementaires en matière de commerce extérieur à Mopti et Kayes (Projet Gomme).	14 900 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026

6	MIC	32-6-2007-2241-001-70-0000	380	23-51-02	UMOCI	FRN	DRPO	BN	Equiper l'Unité de production de beurre de karité au profit des femmes de Yanfolila (PRODEFIKA).	45 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
7	MIC	32-6-2007-2241-001-70-0000	380	21_11_17	UMOCI	FRN	DRPR	BN	Acquérir des équipements et mobiliers de bureau pour l'UMOCI (Projet de durabilité).	10 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
									CPA/SFD									
1	MIC	31-1-2006-0001-001-000000	380	21_11_04	CPA/SFD	PI	DRPCO	BN	Etude pour l'évaluation finale de la politique nationale de développement de la microfinance et son plan d'actions et élaboration du nouveau plan d'actions	30 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
2	MIC	31-1-2006-0001-001-000000	380	60-11-06	CPA/SFD	PI	DRPCR	BN	Voyage d'étude en finance verte	5 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
3	MIC	31-1-2006-0001-001-000000	380	60-11-06	CPA/SFD	SC	DRPCR	BN	Organisation de missions de mise à jour de la cartographie numérisée des Institutions de Microfinances (IMF)	5 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
4	MIC	31-1-2006-0001-001-000000	380	60-11-06	CPA/SFD	PI	DRPCR	BN	Formation des agents CPA/SF en Gestion Axée sur les résultats (GAR)	5 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
5	MIC	31-1-2006-0001-001-000000	380	62-21-12	CPA/SFD	PI	DRPCR	BN	Achat de fournitures et petits matériels	8 000 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
6	MIC	31-1-2006-0001-001-000000	380	62-31-02	CPA/SFD	PI	DRPCR	BN	Formation des élus et des techniciens des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) en gouvernance	14 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
7	MIC	31-1-2006-0001-001-000000	380	62-31-02	CPA/SFD	PI	DRPCR	BN	Formation des SFD en changement climatique (protection de l'environnement)	14 500 000	02/01/2026	07/01/2026	11/01/2026	20/01/2026	04/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	31/12/2026
									CAAGM									
1	MIC	31-3-1999-0397-001 000 000	380	60-11-06	CAAGM	PI	DRPCR	BN	Travaux de réhabilitation de la connexion internet et de la ligne téléphonique	18 500 000	26/01/2026	31/01/2026	04/02/2026	13/02/2026	28/02/2026	06/03/2026	21/03/2026	31/12/2026
									Construction DNCC/DRCC									
1	MIC	32 62 01 63 02 50 01 000 000	380	60-11-06		T	ED	BN	Travaux de construction de la DNCC, DRCC et APEX à Bamako avec sous-sol : électricité et climatisation (courant fort et courant faible)	1 500 000 000	13/05/2026	18/05/2026	22/05/2026	31/05/2026	15/06/2026	21/06/2026	06/07/2026	31/12/2026
									PROFAC									

I	MIC	31 62 01 12603001 000000	380	21 11 04		PI			Récrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un nouveau document de projet de formalisation des activités des commerçant détaillants du Mali et la validation	64 000 000	01/06/2026	06/06/2026	10/06/2026	19/06/2026	04/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	31/12/2026
									CEMAPI									
I	MIC	32 22 01 2001 80 1 000000	380	641163		PI	DRPCR		Organisation d'une formation en informatique et en brevet d'invention	14 500 000	01/06/2026	06/06/2026	10/06/2026	19/06/2026	04/07/2026	10/07/2026	25/07/2026	31/12/2026
150	total des lignes																	

T	Travaux	AOR	Avis d'appel d'Offre Restreinte
PI	Prestations intellectuelles	ED	Entente Directe
FSC	Fournitures et Services Connexes	AAO	Appel d'Offres Ouvert
SC	Services Courants	AMI	Avis public à Manifestation d'intérêts (PI)
Type de Financement		DRPCO	Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte
BN	Budget National et Autres Financements Intérieurs	DRPR	Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte
FINEX	Financement Extérieur	RC	Reconduction
CONJOINT	Financement Conjoint		

Le Directeur,

Monsieur Lamine KOÏTA
Inspecteur des Finances