

**Directeur de Publication : Alassane BA /Rédacteur en Chef et Coordonnateur de la Rédaction :**
Djiri DOUCOURE (76025369) /Montage & Infographie : Soumaïla GUINDO (76379886)**Avis Général de Passation des Marchés**
Pour l'Année Budgétaire 2026, Version n°3**Désignation de l'Autorité Contractante : MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU**

DIRECTION NATIONALE DE L'HYDRAULIQUE

**PROJET D'APPUI A L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT RESILIANTS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
A LA COVID-19 DANS LA REGION DE KAYES ET LE CERCLE DE KATI
(PAAEPAR-3C2K)**

CELLULE D'EXECUTION DU PROJET (CEP)

Désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics : Le Coordinateur du Projet**Adresse de la Personne Responsable des Marchés Publics : +223 76 35 67 18 / +223 66 91 33 19****Email : madioutoure6@gmail.com****Financement : FAE/BAD****Don n° : 5600155005453****Projet n° : P-ML-E00-11**

N°	Objet de l'appel à la concurrence	Montant Prévisionnel	Source de financement	Mode de passation	Date de disponibilité des dossiers
I	Fournitures				
	Néant				
II	Services Courants				
	Néant				
III	Prestations intellectuelles				
1	Campagne d'Information Education pour un Changement de comportement vis à vis du lavage des mains, de l'hygiène en général et de l'assainissement dans 9 communes de la Région de Kayes et 6 communes du cercle de Kati dont 50% de femmes (y compris la mise en place des questionnaires) ; et Mise en place des dispositifs de lavage des mains dans les écoles, les centres de santé, les marchés, les lieux de culte et produits (masques, gel hydro alcoolique) : 140 dans la Région de Kayes et 130 dans le cercle de Kati	31 263 567	FX	AVN	02/06/2026
2	Etudes de faisabilité et d'établissement d'APS, APD et DAO de 20 AEP et 30 AES dans la Région de Kayes et de 15 AEP et 35 AES dans la Région de Koulikoro	157 429 680	FX	CR	28/02/2026
3	Etudes d'Impacts Environnementale et Sociale liées aux Etudes de faisabilité et d'établissement d'APS, APD et DAO de 20 AEP et 30 AES dans la Région de Kayes et de 15 AEP et 35 AES dans la Région de Koulikoro	52 476 560	FX	ED	15/05/2026

N°	Objet de l'appel à la concurrence	Montant Prévisionnel	Source de financement	Mode de passation	Date de disponibilité des dossiers
4	Etudes sur la vulnérabilité hydro-climatique vis à vis des besoins en eau des populations dans la Région de Kayes et le cercle de Kati	102 329 292	FX	CR	28/02/2026
5	Elaboration d'une stratégie nationale de surveillance sur la qualité de l'eau de consommation incluant le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau (PGSSE) pour le suivi-contrôle des producteurs et distributeurs d'eau de consommation	61 004 001	FX	CR	28/02/2026
6	Etudes et Suivi-contrôle des travaux de construction des locaux SLH de Nara et de Nioro	35 064 344	BN	CR	05/02/2026
7	Etudes et Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de la DRH de Kayes	10 600 000	BN	DRPR	05/02/2026
IV	Travaux				
8	Réalisation de 11 SHVA dans la Région de Kayes (05 SHVA dans 02 communes des cercles de Nioro et Kayes et 06 SHVA dans 05 communes des cercles de Kita et Kéniéba)	368 713 430	FX	AOO	13/02/2026
9	Réalisation de 01 Adduction d'Eau Potable multivillage et 01 Adduction d'Eau Sommaire à Benna dans la commune de Toya dans la Région de Kayes	340 000 000	FX	AOO	24/04/2026
10	Réalisation de 02 Adductions d'Eau Potable multivillages dans 2 communes dans la Région de Kayes y compris l'acquisition de deux bornes fontaines automatiques pour la localité de Bakan	378 000 000	FX	AOO	24/04/2026
11	Réalisation de blocs de latrines à 3 cabines avec la prise en compte des besoins spécifiques des femmes en matière d'hygiène et d'intimité, en 02 lots. Lot 1 : Région de Kayes : écoles (19), les centres de santé (2), les marchés (1) et les lieux de culte (22), Lot 2 : Cercle de Kati : écoles (10), les centres de santé (08), les marchés (12) et les lieux de culte (09)	326 666 586	FX	AOO	17/04/2026
12	Réalisation de 04 SHVA dans 03 communes (Kalifabougou, Diédougou et Mountougoula), de 05 SHVA dans 03 communes (Safo, Dialakorodji et Dogodouma) et d'une AES à Dougan dans la commune de Kalifabougou, Cercle de Kati y compris l'acquisition de deux bornes fontaines automatiques	399 018 643	FX	AOO	30/03/2026
13	Construction et équipement d'une école, d'une maternité, de 02 centres multifonctionnels et électrification de 02 villages, en 03 lots	200 261 372	FX	AOO	20/05/2026
14	Construction des bâtiments des Services Locaux de l'Hydraulique (SLH) de Nioro et de Nara	280 428 569	BN	AOO	11/10/2026
15	Travaux de réhabilitation des bâtiments de la DRH de Kayes	62 850 000	BN	DRPO	11/10/2026

Avis d'Appel d'Offres Ouvert International (AAOOI)



Identifiant de l'Autorité contractante : Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP-SA), Quartier Magnambougou Faso Kanu, BP 1528, Tél. +223 20 22 00 26 / 20 22 02 00 , Bamako - Régistre du commerce : Ma-Bko – 2010 – B – 4950

Identification de l'AAOOI : 08/2026/010./SOMAPEP SA/DP/DG

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro du quotidien national de l'Essor du 21/05/2025
2. La Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP-SA) a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds, afin de financer le Projet d'Alimentation en Eau de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de travaux de réalisation de 9 765 branchements domiciliaires sur le réseau de distribution d'eau potable à Bamako (trois (03) lots). Les Travaux seront exécutés à Bamako et environ dans un délai de 12 mois pour chaque lot. Toute offre proposant un délai supérieur sera rejetée.
3. La SOMAPEP SA sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :
Réalisation de 9 765 branchements domiciliaires sur le réseau de distribution d'eau potable à Bamako (trois (03) lots) à savoir :

- Lot1 : Travaux de réalisation de 4 265 branchements domiciliaires sociaux dans la zone de couverture des Agences SOMAGEP SA de Djélibougou, Hippodrome, ACI 2000 et Sébénicoro;
- Lot2 : Travaux de réalisation de 2 500 branchements domiciliaires sociaux dans la zone de couverture des Agences SOMAGEP SA de Baco Djicoroni ACI, Kalaban Coura et Kalaban Coro;
- Lot3 : Travaux de réalisation de 3 000 branchements domiciliaires sociaux dans la zone de couverture des Agences SOMAGEP SA de Faladjé, Banankabougou et Yirimadio.

un soumissionnaire peut remporter plusieurs lots sous réserve de remplir les capacités financières et techniques requises pour chaque lot concerné.

Aucune variante ne sera acceptée.

4. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les *Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services (autres que les services de consultants) financés par un prêt ou une avance de fonds de la BOAD*, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SOMAPEP-SA ; Coordinateur de Projets 3, coordination3@somapep.ml et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après, la SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako – Mali, Tél : +223 20 22 00 26, du lundi au vendredi de 08 heures 00 minute à 16 heures 00 minute.
6. Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité financière

- Disposer des états financiers certifiés des trois (03) dernières exercices (2022, 2023 et 2024) justifiant une bonne assise financière du candidat ;
- Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen de trois dernières années (2022, 2023 et 2024) au moins de :
 - o Lot1 : 450 000 000 FCFA ou le montant équivalent en devises librement convertibles ;
 - o Lot2 : 260 000 000 FCFA ou le montant équivalent en devises librement convertibles.
 - o Lot3 : 315 000 000 FCFA ou le montant équivalent en devises librement convertibles.
- Avoir accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l'avance de démarrage éventuelle, à hauteur de :
 - o Lot1 : 100 000 000 FCFA ;
 - o Lot2 : 60 000 000 FCFA ;
 - o Lot3 : 70 000 000 FCFA.

Capacité technique et expérience

- Avoir exécuté avec satisfaction, au cours des cinq (05) dernières années, au moins deux marchés similaires à l'objet du présent dossier d'appel à concurrence d'un montant égal au minimum à :
 - Deux cent trente millions (230 000 000) FCFA ou équivalent pour le lot1 ;
 - Cent quarante millions (140 000 000) FCFA ou équivalent pour le lot2 ;
 - Cent soixante millions (160 000 000) FCFA ou équivalent pour le lot3.

Pour les personnels et les matériels : Voir les exigences dans le dossier d'Appel d'offres.

Voir le document d'Appel d'Offres pour les informations détaillées sur l'ensembles des critères de qualification.

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet à l'adresse mentionnée ci-après : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako – Mali, BP 1528, Tél : +223 20 22 00 26, à compter du 18/08/2026 contre un paiement non remboursable de **Cent Mille (100 000 F CFA)**. La méthode de paiement sera en à l'ordre de la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable au compte n°00100154603, Code banque : ML109, Code guichet : 01001 Clé RIB : 81 Swift BSAHML BA ouvert à la BSIC ou en espèces. Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adressé à leurs frais par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement.

8. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako – Mali, BP 1528, Tél : +223 20 22 00 26, Secrétariat du DGA, 1^{er} Etage au Bâtiment Principal au plus tard le 05/10/2026 à 10 heures 00 min GMT, heure de Bamako. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d'un observateur indépendant, qui désirent participer à l'ouverture des plis, à l'adresse ci-après : SOMAPEP-SA, Quartier Magnambougou Faso Kanu, Bamako – Mali, BP 1528, Tél : +223 20 22 00 26, Salle de réunion 2^{ème} Etage Bâtiment annexe le 05/10/2026 à 10 heures 15 min GMT, heure de Bamako. Les offres doivent comprendre une garantie (bancaire) de soumission, d'un montant de :

- Lot1 : 5 900 000 FCFA;
- Lot2 : 3 500 000 FCFA ;
- Lot3 : 4 200 000 FCFA.

Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 *jours* à compter de la date limite de soumission.

Le Directeur Général

Idrissa Sadou DIALLO

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

AUTORITE CONTRACTANTE	MINISTERE DE L'ENTREPRENEURIAT NATIONAL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.		
OBJET DU MARCHÉ	Travaux de réhabilitation des bâtiments de la ferme école de MOFA		
REFERENCE DE L'APPEL D'OFFRES	DRPCO N°0001-T/MENEF-DFM/2026		
DATES DE PUBLICATION	INFO MATIN N°8051 du Lundi 22 juin 2026.		
DATE D'ATTRIBUTION PROVISOIRE	Le 03 AOUT 2026.		
NOMBRE D'OFFRES OUVERTES ET IDENTITE DES SOUMISSIONNAIRES	Nombre de plis reçus : trois (3)		
	Représentants des soumissionnaires		
	Prénom (s)	Nom	Entreprise
	Daouda	CAMARA	SOSICA
	Keba	CAMARA	ADC
		ALPHA GROUP MALI	
MONTANT DU MARCHÉ	Cent dix-neuf millions neuf cent soixante-cinq mille cent soixante-six (119 965 166) F CFA TTC.		
NOM & ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE	SOSICA SARL : Niamakoro Cité Unicef dans la Rue 00088 ; RCCM : MA BKO-2019 B-4130 ; NIF : 086149342W ; TEL. : 76 36 74 80 / 66 00 69 67 ; Bamako-Mali.		
DELAI D'EXECUTION	DELAI D'EXECUTION : Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires		
La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 79 du Code des marchés publics et délégations de service public, modifié et ouvre le délai de recours gracieux auprès de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l'Entrepreneuriat National, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en vertu de l'article 120 du code, puis d'un recours auprès du Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) en vertu de l'article 121 dudit code.			

LE DIRECTEUR,

Bamako le, **11 AOUT 2026,**

Mohamed Lamine dit Nonkoussa KEITA
Chevalier de l'Ordre National

DIRECTION GENERALE DU BUDGET

DIRECTION REGIONALE DU BUDGET

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2026 DE LA DRB DE SEGOU

PPM N°: 04 du 28 juillet 2026

Ordonnateur	Code Economique	Section	UF	Nom du Service	Nat. de Mch	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant Prévisions et (millions de FCFA)	Date prévisionnelle de transmission	Date prévisionnelle de non-objection	Date prévisionnelle de publication	Date d'ouverture prévisionnelle	Date d'évaluation prévisionnelle	Date d'attribution prévisionnelle	Date prévisionnelle du début d'exécution	Date prévisionnelle de fin d'exécution
DRB Ségo	23-1-1-04	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	T	AOO	BN	Travaux de réhabilitation certaines structures administratives de Ségo.	419	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	23-1-1-04	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	T	DRPO	BN	Travaux de réalisation des kits solaires pour le compte du Gouvernorat de Ségo.	42	28/07/2026	31/07/2026	02/08/2026	02/08/2026	09/08/2026	14/08/2026	09/09/2026	31/12/2026
DRB Ségo	60-1-1-06	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	11	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	62-2-1-12	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	F	DRPR	BN	Aménagement et entretien de certaines structures administrative de la Région de Ségo	24	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségo	64-4-1-01	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	F	DRPR	BN	Achat de produits de première nécessité au compte du gouvernorat de Ségo (charges communes)	9	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	64-9-1-01	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	F	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires.	9	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	64-9-1-01	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	F	DRPR	BN	Achat de Riz et petit mil.	9	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	64-9-1-01	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	F	DRPR	BN	Achat de produits alimentaires deuxième semestre .	9	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségo	64-9-1-01	904	22-7-1960-0000-092-040000	Charge commune	F	DRPR	BN	Acquisition de divers kits d'urgence	9	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségo	62-2-1-12	904	22-7-1960-0000-093-040000	GRS	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments	10	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	23-1-1-01	904	22-3-1990-0211-005-040000	DRB-S	T	DRPR	BN	Travaux de réalisation des kits solaires pour le compte de la Direction Régionale des Douanes de Ségo.	24	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	24-1-1-01	904	22-3-1990-0211-005-040000	DRB-S	T	DRPR	BN	Achat de mobilier de bureau	10	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	60-1-1-06	904	22-3-1990-0211-005-040000	DRB-S	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	62-2-1-12	904	22-3-1990-0211-005-040000	DRB-S	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments	8	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	23-5-1-02	904	34-6-2018-3063-001-040000	DRB-S	T	AOO	BN	Travaux de réalisation des forages dans le cadre du programme d'hydraulique villageoise sur financement BSI 2026	352	02/10/2025	12/10/2025	14/10/2025	29/10/2025	08/11/2025	20/11/2025	16/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	61-4-1-05	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	SC	DRPR	BN	Entretien et maintenance des installations solaires.	20	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	61-4-1-05	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	SC	DRPR	BN	Entretien de matériels médicaux	24	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségo	61-4-1-05	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	SC	DRPR	BN	Entretien de parc informatique	24	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026

DRB Ségou	61-4-1-04	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	SC	DRPR	BN	Entretien véhicules	6	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	62-2-1-12	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments	9	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	64-3-1-16	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	F	DRPR	BN	Achat des réactifs	12	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	64-5-2-08	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	F	DRPR	BN	Achat de produits pharmaceutiques	9	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	64-5-2-14	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	F	DRPR	BN	Achat des anti vecteurs	13	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	65-9-2-03	904	22-3-1990-0264-005-040000	DRS-S	F	DRPR	BN	Achat de produits d'hygiène	9	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	22-3-2000-0527-012-041030	AE-Ségou	SC	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	6	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-6-9-03	904	22-3-2000-0527-012-041030	AE-Ségou	SC	DRPR	BN	Acquisitions de divers équipements et matériels informatiques	13	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-6-9-03	904	22-3-2000-0527-012-041030	AE-Ségou	SC	DRPR	BN	Achat de mobiliers de bureaux	18	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-6-9-03	904	22-3-2000-0527-012-041030	AE-Ségou	SC	DRPR	BN	Achat de Matériels et mobiliers de bureau	8	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	60-6-9-03	904	22-3-2000-0527-012-041030	AE-Ségou	SC	DRPR	BN	Entretien de parc informatique	8	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	22-3-1990-0237-012-040000	DRCF	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	62-2-1-12	904	22-3-1990-0237-012-040000	DRCF	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments	5	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	62-2-1-12	904	22-3-1990-0411-011-040000	SRT	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments	7	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	61-4-1-06	904	22-3-2000-0439-004-040000	RM2	SC	DRPR	BN	Entretien des véhicules stratégiques	11	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-5-1-01	904	22-3-2000-0439-004-040000	RM2	F	DRPR	BN	Achat d'eau	11	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	22-3-1997-0440-005-040000	DRPN	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau deuxième semestre	6	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-9-1-33	904	22-2-1990-0030-005-040000	DRAPES	F	DRPR	BN	Achat de produit alimentairedeuxième semestre	9	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-9-1-33	904	22-2-1990-0030-005-040000	DRAPES	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau deuxième semestre	7	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségou	62-2-1-12	904	32-2-2001-0038-004-04103	Stade de Ségou	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments	13	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	62-2-1-12	904	23-1-2002-0050-011-04102	Hôpital de Markala	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments	7	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	22-1-1996-0029-052-040000	PGI-S	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau deuxième semestre	10	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	22-1-1996-0038-047-040000	TGI-S	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau deuxième semestre	10	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségou	62-2-1-12	904	22-1-1996-0038-047-040000	TGI-S	SC	DRPR	BN	Entretien courant bâtiments	6	02/10/2025	25/10/2025	27/10/2025	11/11/2025	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	22-3-2020-0087-005-040000	Rég. Gendarmerie	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau deuxième semestre	6	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	22-3-2015-0723-001-040000	APIS	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	9	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	64-3-1-01	904	22-3-2015-0723-001-040000	APIS	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	15	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-1-1996-0029-101-044000	TI MACINA	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau deuxième semestre	5	28/07/2026	20/08/2026	22/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	17/10/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2019-0980-007-040000	S SUBR IMPOTS	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	8	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2016-0214-005-040000	S SUBR CF	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	8	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2024-0565-005-040000	S SUBR T	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	8	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2004-0224-055-040000	S SUBR PLAN	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	8	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2009-0596-024-040000	S SUBR EMPLOI	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	8	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2002-0171-005-040000	S SUBR AR	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2025-0211-004-040000	S SUBR CC	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	8	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2009-0709-027-040000	S SUBR CULT	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2011-0751-017-040000	S SUBR ART	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2014-0780-031-040000	S SUBR TOURIS	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségou	60-1-1-06	904	23-3-2009-0698-080-040000	S SUBR JS	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026

DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2017-0942-005-040000	S SUBR DSES	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2023-0106-005-040000	S SUBR R	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2023-0085-005-040000	S SUBR TRANS	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2010-0065-026-040000	S SUBR H	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2002-0585-024-040000	S SUBR GM	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2022-0535-024-040000	S SUBR AB	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	8	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2025-0187-005-040000	S SUBR DC	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2019-1030-005-040000	S SUBR UH	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	7	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026
DRB Ségu	60-1-1-06	904	23-3-2009-0104-005-040000	SU SUBR SV	F	DRPR	BN	Achat de fourniture de bureau	8	27/02/2026	22/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	18/04/2026	23/04/2026	19/05/2026	31/12/2026

Nature de Marché	
F	Fournitures et Services Concess
T	Travaux
PI	Prestations intellectuelles
SC	Services Courants
Type de Financement	
BN	Budget National et Autres Financements Intérieurs
FINEX	Financement Extérieur
CONJ	Financement Conjoint

Mode de Passation	
ADO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
ED	Enchère Directe
AMI	Avis public à Manifestation d'intérêt (PI)
DRPO	Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte
DRPR	Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte
DC	Demande de cotation
RC	Reconduction

P/LE DIRECTEUR/P.I.



Adama KEITA

Inspecteur des Finances



CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

SECRETARIAT GENERAL



EMAIL : crtombouctou@gmail.com

TEL: 21 92 14 28/76 02 34 93

Avis d'Appel à la concurrence

CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

AAOO N°05/CRT-2026

1. Le Conseil Régional de Tombouctou a obtenu des fonds de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) du Département Fédéral des Affaires Etrangères de la Suisse au Mali dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes d'Appui à la Gouvernance Inclusive (PAGI) et de renforcement du système de protection de la population au Mali (PROTECT), phase 1, afin de financer son Plan Opérationnel 2026, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux d'aménagement de deux (02) périmètres maraichers sur les sites de la cité AMAL et de l'association ANMATAF de Tombouctou.
2. Le Conseil Régional de Tombouctou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d'aménagement de deux (02) périmètres maraichers sur les sites de la cité AMAL et de l'association ANMATAF de Tombouctou.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l'article 24 de l'Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d'application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétaire général du Conseil Régional de Tombouctou ; crtombouctou@gmail.com et prendre connaissance du

Dossier d'Appel à la Concurrence à l'adresse mentionnée ci-après : **siège du Conseil Régional de Tombouctou, sis au quartier Hamabangou / secteur sans fil de 10 heures à 13 heures.**

5. Les exigences en matière de qualifications sont : **d'ordre technique et financier.** Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement¹ d'une somme non remboursable de **cinquante mille (50 000) FCFA.** La méthode de **paiement sera par chèque certifié ou dépôt direct sur le compte n°910001201520 ouvert au nom de la trésorerie régionale de Tombouctou à la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), agence de Tombouctou.** Le Dossier d'Appel à la Concurrence sera adressé par courrier, sous plis fermés.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **siège du Conseil Régional de Tombouctou, sis au quartier Hamabangou / secteur sans fil** au plus tard le **27 août 2026 à 10h 00mn.** Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant d'un montant **égal à trois pour cent (3%) du montant de l'offre en Francs CFA** ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de **quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **27 août 2026 à 10h 00mn** à l'adresse suivante : **salle des délibérations du Conseil régional de Tombouctou, sis au quartier Hamabangou, secteur sans fil.**

Tombouctou, le 12 août 2026

Le Chargé d'expédier les affaires courantes



Baba WANGARA
Administrateur territorial

CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

SECRETARIAT GENERAL



EMAIL : crtombouctou@gmail.com
TEL: 21 92 14 28/76 02 34 93

Avis d'Appel à la concurrence

CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU

AAOO N°06/CRT-2026

1. Le Conseil Régional de Tombouctou a obtenu des fonds de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) du Département Fédéral des Affaires Etrangères de la Suisse au Mali dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Gouvernance Inclusive (PAGI), afin de financer son Plan Opérationnel 2026, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux de réalisation d'un forage positif équipé d'un système d'adduction d'Eau Sommaire au profit des déplacés de Adjar, Cercle de Ber ; Goundam, Cercle de Goundam et Tin-Tihoun, Cercle de Gargando dans la région de Tombouctou.
2. Le Conseil Régional de Tombouctou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation d'un forage positif équipé d'un système d'adduction d'Eau Sommaire au profit des déplacés de Adjar, Cercle de Ber ; Goundam, Cercle de Goundam et Tin-Tihoun, Cercle de Gargando dans la région de Tombouctou.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte tel que défini à l'article 24 de l'Arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d'application du Code des Marchés publics et des Délégations de Service Public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétaire général du Conseil Régional de Tombouctou ; crtombouctou@gmail.com et prendre connaissance du

Dossier d'Appel à la Concurrence à l'adresse mentionnée ci-après : **siège du Conseil Régional de Tombouctou, sis au quartier Hamabangou / secteur sans fil de 10 heures à 13 heures.**

5. Les exigences en matière de qualifications sont : **d'ordre technique et financier.** Voir le document d'Appel d'offres pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel à la Concurrence complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement¹ d'une somme non remboursable de **cinquante mille (50 000).** La méthode de **paiement sera par chèque certifié ou dépôt direct sur le compte n°910001201520 ouvert au nom de la trésorerie régionale de Tombouctou à la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA), agence de Tombouctou.** Le Dossier d'Appel à la Concurrence sera adressé par courrier, sous plis fermés.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **siège du Conseil Régional de Tombouctou, sis au quartier Hamabangou / secteur sans fil** au plus tard le **27 août 2026 à 10h 00mn.** Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant d'un montant **égal à trois pour cent (3%) du montant de l'offre en Francs CFA** ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de **quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **27 août 2026 à 10h 00mn** à l'adresse suivante : **salle des délibérations du Conseil régional de Tombouctou, sis au quartier Hamabangou, secteur sans fil.**

Tombouctou, le 12 août 2026

Le Chargé d'expédier les affaires courantes



Baba WANGARA
Administrateur territorial